
 

ÖZEL İDARİ ŞARTNAME 

1. İŞİN YERİ :Çatalköy-Girne / KKTC 

2. İŞİN KONUSU:Çatalköy  Belediyesi Asfalt  Kaldırım ve Altyapı Projesi 

3. İŞİN SÜRESİ :90 takvim günü 

4. İŞİN KAPSAMI:Çatalköy  Belediyesi Asfalt, Kaldırım ve Altyapı  Düzenleme  

Projesinin proje ve şartnamelere uygun olarak, birinci sınıf işçilikle Çatalköy Belediyesi 

tarafından görevlendirilecek KONTROLÖR tarafından kontrol edilerek KAPALI TEKLİF 

USÜLÜ ile yapılacaktır. Yapım işi keşif miktarı 1,286,991.91.-TL(Bir milyon iki yüz seksan 

altı bin dokuz yüz doksan bir Türk Lirası 91 krş)+KDV’dir. 

5.ŞARTNAME VE ŞARTLAŞMALAR: Müteahhit, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma 

Bakanlığı “Yapı İşleri Genel Fenni Şartnamesi”, “Karayolları Dairesi Yol İnşaatı Genel Fenni 

Şartnamesi” , “Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi” ve “KTMMOB’ye bağlı İMO Yapı işleri 

Genel Teknik Şartnamesi”ne uygun olarak imalatta bulunacaktır. Bunların yanında ihale 

dosyasındaki Çatalköy Belediyesi tarafından hazırlanan proje( mimari projeler) ve teknik 

şartnameler de esas alınarak, iş 1.sınıf işçilik ve malzeme ile yapılacaktır.  

 

6.İHALE DOSYASININ TEMİNİ VE İADESİ: İhale dosyası, Belediye veznesine 

yatırılacak 1,000 TL (Bin Türk Lirası)  karşılığında Çatalköy Belediyesinden temin 

edilebilir. İhale dosyasının temini en geç 13 Nisan 2018 Cuma 15.00’a kadar olacaktır. İhale 

dosyasının temini için Belediye veznesine yatırılacak para iade edilmeyecektir.Makbuz 

karşılığı ihale dosyası almayan müteahhitlerin teklifleri değerlendirilmeyecektir.   

 

7. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE  VERİLME ŞEKLİ: Müteahhit  teklifini iç içe 

iki kapalı zarf halinde verecektir. İlk zarf üzerine müteahhit firmanın ismi yazılacaktır. İkinci 

kapalı zarf ise ilk zarfın içerisinde olacak şekilde ve teklif verilen proje ismi üzerine 

yazılacaktır.  

 

Birinci zarf içerisinde sırası ile aşağıdaki belgeler bulunacaktır: 

 

1. Teklifler (ayrı ve kapalı zarflar içerisinde) 

2. Banka Teminat Mektubu (Geçici Teminat minimum % 5 olacak ve en az teklif 

tarihinden itibaren 30 gün süreli olacaktır). (eksik olması halinde teklif 

değerlendirilmeyecektir.) (Tekliflerin tümü için verilebilir.) 

3. İnşaat Encümeni Yüklenici Sınıf (teknik) Karneleri (son 3(üç) aylık güncel)(eksik 

olması halinde teklif değerlendirilmeyecektir.) 

4. Vergi Güvenlik Belgesi (Gelir ve Vergi Dairesinden temin edilecek ve vergi borcu 

olup olmadığını gösteren belge) 

5. Birim fiyat teklif cetveli. 

6. Sosyal Sigortalar Güvenirlik Belgesi 



7. İhtiyat Sandığından Alınacak Belge 

8. Çalışma Dairesinden Alınacak Belge (Bu belge değiştirilmiş şekli ile 22/1992 sayılı 

iş yasasının 59(4) maddesine göre ihalelere katılmasında bir sakınca olmadığını 

gösteren belge olmalıdır) 

9. Çalıştırılacak anahtar personelin özgeçmişi 

10. Çalıştırılacak taşeronların firma, ve şahıs isimleri (varsa), müteahhitle taşeron 

arasındaki sözleşme 

11. Kullanılacak malzemelerle ilgili broşür ve kataloglar  

12. İhale Dosyası için Çatalköy Belediyesine ödenen makbuz kopyası 

13. İhaledeki altyapı ve çevre düzenleme gibi benzer işlerle ilgili referanslar(Son 3 Yıl) 

14. İhaledeki altyapı ve çevre düzenleme gibi benzer işlerle ilgili iş bitirme belgeleri (en 

az 2 tane) 

15. Teklif veren firmanın ve birlikte çalışacağı taşeron firmaların ihale aşamasında 

Çatalköy Belediyesi ile itilaflı/davalı herhangi bir yasal süreç içerisinde 

bulunmadığını gösteren beyan edilmiş  belge 

 

Tekliflerin geçerli sayılabilmesi için teklif kutusuna belirtilen vakite kadar atılması ve yeterli 

miktarda Banka Teminat mektubu sunması yeterli olacaktır. 

 

Dış zarf (Birinci zarf) üzerine ÇATALKÖY  BELEDİYESİ ASFALT, KALDIRIM VE 

ALTYAPI PROJESİ İHALE TEKLİFİ yazıldıktan sonra Belediye teklif kutusuna 

atılacaktır. Teklifler ihale teklif kutusuna en geç 16 Nisan 2018, Pazartesi günü saat 15:00’a 

kadar atılmış olacaktır. Dış zarf (birinci zarf) üzerine müteahhit firmanın kimlik bilgileri 

açıkça yazılacaktır. 

 

Geç gelen ve yeterli Banka Teminat Mektubu sunmayan Yüklenicilerin teklifleri dikkate 

alınmayacaktır. 

 

Yüklenici; işçi istihdamı, iş şartları ve selameti konusunda mevcut kanun ve nizamların 

öngördüğü tüm şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Özellikle tatil, hastalık izni, ihtiyat 

sandığı, resmi tatil günleri Workmans Compansation Law tahtında iş kazası sigortası ve diğer 

sigortalarla ilgili yükümler noksansız olarak Yükleniciye ait olacaktır. 

 

8. PARA BİRİMİ:Teklifler, Türk Lirası olarak verilecektir.  

 

9.İHALE ŞEKLİ:  

 

ÇATALKÖY BELEDİYESİ ASFALT, KALDIRIM VE ALTYAPI PROJESİ inşaatı 

müteahhitlere ihale edilecektir. 

 

a) Projede kapsamında yapılması öngörülen işler, Çatalköy Belediyesinin hazırlamış olduğu 

proje ve şartnamelere uygun olarak yapılacaktır. 

b) Müteahhit ihale edilen işleri bir tamam yapacak veya taşeronlarla işbirliğine giderek iş 

programına uygun koordinasyonun gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu maksatla 



Müteahhit, şantiye alanında çalışacağı taşeron firmaların isimlerini, araç parklarını ve 

personel sayılarını ihalenin sonuçlanmasına müteakip sözleşmenin imzalanmasından önce 

idareye yazılı olarak bildirmekle yükümlü olacaktır.                                                            

c) Müteahhit, ihaleye dahil edilen işleri proje çizimleri, detayları ve şartnameler dikkate 

alarak ve idarenin onayına sunmakla mükellef olacaktır.  

d) Müteahhit elektrikle çalışan aletler, kaynak makinesi, geçici ışıklandırma v.s.için gerekli 

elektrik akımını sağlayacaktır.  

e) İhale edilen tüm inşaat ve imalatın yapımı için gerekli her türlü araç gereç ve  makineler  

kontrolluğun onaylayacağı evsafta temin edilecektir. Bunların işletme masrafları, her türlü 

malzeme ve şantiye nakli müteahhide ait olacaktır.  

 

10. FİYAT ARTIŞI: Müteahhide herhangi bir nedenle fiyat artışı verilmeyecektir. 

Müteahhitin vereceği  teklif  KDV HARİÇ olacak ve açıkça belirtilecektir. 

 

11. DAMGA PULU:  Mukavele için gerekli damga pulu masrafları müteahhit tarafından 

yasal süre içerisinde karşılanacaktır.  

 

12.MÜTEAHHİDİN SORUMLULUKLARI: Müteahhit, imalatı şartnamelere uygun olarak 

yapmakla ve imal ettiği kısımları teslim tarihine kadar korumakla yükümlüdür. Hatalı yapılan 

imalatın düzeltilmesinde malzeme ve işçilik masrafları müteahhit tarafından karşılanacaktır. 

İhmal nedeniyle kırılan, tahrip olan ve bozulan kısımların yenilenmesi de müteahhite aittir.  

Müteahhit işçi istihdamı, iş şartları ve selameti konusunda mevcut kanun ve nizamların 

öngördüğü tüm şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Özellikle tatil,hastalık izni,ihtiyat 

sandığı,resmi tatil günleri “Workmans Compansation Law”  tahtında işkazası sigortası ve 3. 

şahıs sigortası ve diğer sigortalarla ilgili yükümler noksansız olarak müteahhide ait olacaktır. 

Çatalköy Belediyesi, müteahhite yaptığı yazılı ve/veya sözlü uyarılara rağmen 

işçilik,imalat,malzeme ve şantiye temizliği hususlarındaki eksiklikleri gidermediği takdirde işi 

başka müteahhite devretmeye ve işi tamamlamaya hakkı vardır. 

 

13.TEMİNAT: Müteahhit, mukavelenin imzalanmasından sonra işin tamamlanacağı süre 

olan 90 takvim günü içerisinde işi proje ve şartnamelere uygun olarak ve iyi bir şekilde 

yapacağına ve zamanında tamamlayacağına dair İşveren’e ihale bedelinin %10’u tutarındaki 

meblağı iş sonuna kadar teminat olarak verecektir. Yapılan işin toplam bedelinin %10’u, 

teminatı geçerse müteahhit, aradaki fark kadar teminatı artırmakla mükelleftir.  

 

14.CEZALAR:  

 

a) Programa uymama cezası; Müteahhit önceden hazırlayıp İŞVERENE’e verdiği  

Çalışma Programı ve/veya Çalışma Takvimi’ne uymakla yükümlüdür.  

 

1.Aşama; Müteahhit’in haftalık Çalışma Programlarına uymaması ve/veya bu programlarda 

gecikme yaşamasının Kontrolluk tarafından tesbit edilmesi ile birlikte Müteahhit’e yazılı 

olarak derhal bir “İHTAR”gönderilir.   

 



İHTAR; İşveren’e önceden verilmiş olan İş Programı’nda bir gecikme olduğunu ve söz 

konusu gecikmenin derhal giderilmesini ve İş Programı’na uygun olarak çalışılmasını ihtiva 

eder.  

 

2.Aşama; İlk İhtar’ın ardından Müteahhit’in Çalışma Programına uymamasının Kontrolluk 

tarafından tesbiti halinde, Müteahhit’e ikinci bir ihtar gönderilir ve bu ihtar ile “Programa 

Uymama Cezası”adı altında Müteahhit’in alacağından 3,000TL (Üçbin  Türk Lirası) kesinti 

yapıldığı bildirilir.  

 

3.Aşama; İkinci İhtarın ardından Müteahhit’in Çalışma Programına uymamasının Kontrolluk 

tarafından tesbiti halinde, Müteahhit’e üçüncü bir İhtar gönderilir ve bu İhtar ile “Programa 

Uymama Cezası” adı altında Müteahhit’in alacağından 5.000TL (Beşbin Türk Lirası) kesinti 

yapıldığı bildirilir. Üçüncü İhtar sair şeyler yanında, Müteahhit’in Çalışma Programına 

uymamasının Kontrolluk tarafından tesbiti halinde yani dördüncü kez programda meydana 

gelen sapmanın tesbiti halinde İŞ SÖZLEŞMESİ’nin 14. maddesi olan Sözleşme’nin Feshi 

maddesinin yürürlüğe girebileceği ve/veya Müteahhit’in belirleyip Belediyenin onay verdiği 

süreyi aşmış olmaması durumunda Müteahhit’e İhale süresi içerisinde işlerini 

tamamlayabilmesi hakkını kullanması sağlanır.  

 

b) Gecikme cezası; Müteahhit’in önceden belirlediği iş süresine günün sonunda İş 

sözleşmesi uyarınca işi teslim edememesi durumunda, işi tamamlayıp İşveren’e teslim 

edebilmesi için 7 takvim günü ek süre verilir, ancak işbu 7 her takvim günü  için 

1.000TL“Gecikme Cezası” alınır. Müteahhit’in 7 takvim günü içinde verilmiş olan sürede 

işi tamamlayamaması halinde, son kez 7 takvim günü ek süre verilir ve her takvim günü 

için “Gecikme Cezası” olarak 2.000TL Müteahhit’in alacağından kesilir. Müteahhit, 

kendisine tanınan toplam yedişer takvim günlük ek sürelere rağmen projeyi 

tamamlayamamış ise İşveren, İş Sözleşmesi’nin 14. maddesi olan sözleşme’nin Feshi 

maddesini yürürlüğe koyar.  

 

15.İNŞAAT SÜRESİ: İhale süresi 90 takvim günüdür. İnşaatın başlama tarihi mukavelenin 

imzalanacağı  gün olacaktır.  

 

16.GECİKME HALİ: İnşaatın iş programlarına aykırı olarak geciktirilmesi ve süresi içinde 

tamamlanmaması halinde sözleşmenin diğer maddelerine ilaveten İdarenin müteahhide 

gerekli uyarıyı yaptıktan sonra, işi başka müteahhide devretmeye ve daha fazla geciktirmeyi 

önlemek amacı ile şantiyede müteahhide ait olan araç gereç ve malzemelerin kullanılmasına 

yetki vermeye hakkı olacaktır.  

 

17.KONTROLLUK:  Kontrolluk, işin geneli için  Çatalköy Belediyesi İmar Bölümü 

yetkilileri ve EBİ A.Ş/EBİ Elektronik Bilgisayar İnşaat ve Turizm Yatırım Ticaret ve Sanayi 

A.Ş. yetkilileri tarafından yapılacaktır. 

 

18.ŞANTİYE KURULUŞU: Gerekli şantiye kuruluş masrafları elektrik, su ve varsa telefon 

masrafları müteahhide ait olacaktır. Şantiye kuruluşu inşaat kontrol amirliğinin onayından 



geçecektir.İnşaat sahası içinde kurulması gerekli olan yardımcı yapıların yapımı, işletilmesi 

müteahhite ait olacaktır.                                                                

 

19.İŞ EMNİYETİ VE SİGORTA: Müteahhit işi ve işçiyi sigorta ettirmekle yükümlüdür. 

İnşaat süresince inşaatta meydana gelebilecek her türlü kazadan ve çevreye yapılacak zarar 

ziyandan müteahhit sorumlu tutulacaktır. Müteahhit,  yangın, yağmur,  fırtına, kazılar ve diğer 

her türlü etkenler nedeniyle şantiyede doğabilecek  zarar ziyana ve yıkılmalara karşı bina ile 

malzemeleri  tam değerinde muteber bir sigorta şirketine sigorta ettirecektir. Sigorta süresi  

kati kabule kadar geçerli olacaktır. Bunun yanında proje alanına cephesi bulunan tüm bina, 

bahçe duvarı, vb. yapılar da geçici kabul tarihine kadar tam değerinde muteber bir sigorta 

şirketine sigorta ettirilmesi müteahhide ait olacaktır. Şantiye alanında oluşabilecek herhangi 

bir kazaya karşı müteahhit ferdi kaza sigortası (Bireysel ve 3.şahıs sigortası) yapmakla 

sorumludur. Sigortaların tümü sözleşmenin imzalanmasından itibaren Belediye kontrolüne 

sunulacaktır. Çalışanların şantiye bölgesinde tek tip elbise(tulum) ve kask giymeleri 

mecburidir.  

 

20.ŞANTİYE ŞEFİ VE TEKNİK PERSONEL BULUNDURULMASI: Müteahhit inşaatın 

yürütülmesinden sorumlu olmakla birlikte, işin yürütülmesini sağlayacağı bir şantiye şefi 

istihdam edecektir. Şantiye şefi gerekli mesleki tecrübeye sahip (en az 5 yıl) inşaat mühendisi 

veya mimar olacaktır. İş saatleri içerisinde şantiye şefinin şantiyede bulunması sağlanacaktır.  

Teklif verilirken şantiye şefi ismi ve özgeçmişi ihale dosyası ile birlikte Çatalköy 

Belediyesine verilecektir.   

 

21.TAŞERONLAR: Müteahhit inşaatın yürütülmesi için muhtelif 

taşeronlara(Nakliyeci,Parkeci,Asfaltcı, vs.) iş verebilir. Müteahhit anlaşmış olduğu taşeronla 

arasında imzaladığı sözleşmeyi ihale dosyasına ekleyecektir. Ancak madde 1’de belirtilen 

şartname ve şartlaşmalara aykırı olarak hareket eden ve inşaat kontrol amirliğince istenmeyen 

taşeron veya şahısların şantiye ile ilişkisi müteahhit tarafından derhal kesilecektir. 

 

22.İŞ PROGRAMLARI: Sözleşmenin imzalanmasından sonra Belediyenin göstereceği işler 

ile ilgili 2 gün içinde müteahhit ayrıntılı İş programını Belediye İdaresine sunarak onayını 

almakla yükümlüdür. İnşaatın yürütülmesi ile ilgili ayrıntılı iş programları her gün için 

haftalık dönemler halinde hazırlanacak ve uygulamadan önce Belediyenin onayına 

sunulacaktır. 

 

23.METRAJ VE ATAŞMANLAR: Proje alanında yapılan işler, günü gününe hazırlanan 

metraj ve ataşmanlar inşaatın devamı boyunca sürekli olarak ataşman defterine yazılacak ve 

istihkak raporlarının hazırlanışında bu metraj ve ataşmanlar esas alınacaktır. Metraj ve 

ataşmanların yapılması müteahhide ait olacak ve kontrolluk tarafından onaylanacaktır.   

 

24.İLAVE İŞLER: Sözleşme kapsamındaki işler dışında olup da yapılması İşveren 

tarafından emredilen herhangi bir iş ile bu iş için gerekli her türlü malzeme ve 

teçhizatın fiyatı, yeniden düzenlenir.  

Birim Fiyatlarda tanımı olmayan işler yaptırılması halinde bu işlerin maliyeti KKTC 



rayiç fiyatlarına, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Birim Fiyatlarına, işçi ve 

makinelerin çalışma saatleri esas alınarak, karşılıklı istişare şeklinde oluşturulacaktır. 

İşin %20 fazlasına veya eksiğine yaptırmaya, farkını ödemek veya azaltmak kaydıyla 

ihale bedelini tenzil etmeye kontrolün yetkisi olacaktır 

 

25. FİYAT FARKI UYGULAMASI:Müteahhide herhangi bir nedenle fiyat artışı 

verilmeyecektir.(işçilik, malzeme, nakliye ve her türlü vergi vs.)  

 

26. AVANS VERİLMESİ: “Avans ödemesi yapılmayacaktır. 

 

27. İHZARAT ÖDENMESİ: İhzarat ödemesi yapılmayacaktır. 

 

28. TEMLİK HAKKININ KISITLANMASI:Müteahhit firma bu ihale kapsamındaki 

herhangi bir istihkak veya alacağını üçüncü şahıs veya şahıslara ve/veya banka ve finans 

kuruluşlarına her ne maksat için olursa olsun devredemeyecek veya temlik 

edemeyecektir.Müteahhitin bu ihale kapsamındaki herhangi bir mevcut veya müstakbel 

alacağını üçüncü şahıs veya şahıslara ve/veya banka veya finans kuruluşlarına devretmesi 

ve/veya temlik etmesi, sözleşmenin Çatalköy Belediyesi tarafından feshedilmesi için yeterli 

bir fesih nedeni olacaktır.   

 

29. SAVAŞ ÇIKMASI HALİ:Savaş çıkması ve inşaatın aksaması halinde ne yapılacağı 

taraflarca karara  bağlanacaktır. 

 

30. İŞ SAHASININ TEMİZLİĞİ:İş sonunda inşaat sahası temiz ve her türlü malzeme 

artıklarından, pisliklerden temizlenmiş olarak İdareye teslim edilecektir. 

 

31. İŞİN TAMAMLANMASI VE TESLİMİ: Müteahhit yapılan işi,  proje ve şartnamelere 

uygun olarak tamamladıktan sonra geçici kabul için on gün içinde idareye  başvuracaktır. 

İdare, geçici kabul muamelesini müteakip yapılacak ödemeden, kati kabul yapılıncaya kadar 

%5’i teminat olarak tutacaktır. %5 teminat Banka teminat mektubu olarak verilecekse Banka 

Teminat mektubu süresiz olarak düzenlenecektir. Kati Kabul süresi 1(Bir) yıldır. 

 

32. GENEL ESASLAR : Yapılacak işlerin tümü; KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 

"Yapı İşleri Genel Fenni Şartnamesi", "Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi", “KTMMOB’ye 

bağlı İMO Yapı işleri Genel Teknik Şartnamesine”  uygun olarak imalatta bulunacaktır. 

Bunların yanında ihale dosyasındaki proje (Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Projeler) ve 

teknik şartnameleri esas alınarak, iş I.Sınıf ( Birinci sınıf ) işçilik ve malzeme ile yapılacaktır. 

1.İstekliler, teklif vermeden önce inşaat alanını yerinde inceleyecekler. Projeler, 

şartnameler ve ihale kapsamı hakkında İdareden ayrıntılı yazılı bilgi alarak anlaşılmayan 

hususlardaki tereddütlerini gidereceklerdir. Aksi takdirde uygulama sırasında çıkabilecek 

ihtilaflar İdarenin yorumuna göre çözümlenecek ve uygulanacaktır. Proje ve şartnamede 

açıklık getirilmemiş durumlar var ise, proje müellifine ve KONTROLÖR’e danışılarak 



detaylar ve gerekli bilgiler proje müellifinden ve idareden alınacaktır. Yüklenicinin bunlara 

uymamasından doğabilecek sorunlarda sorumlu kendisi olacaktır.  

2. Yüklenici tüm imalatlarda (inşaat, mekanik, elektrik) kullanacağı malzemelerin 

numunelerini temin edip üretimde veya şantiyede kullanımdan önce KONTROLÖR’e 

onaylatacaktır. Malzemelerin seçimi sırasında yüklenicinin sunacağı en az üç malzeme 

numunesinden birini KONTROLÖR seçebileceği gibi bunları reddedebilir. Yeni malzeme 

numunesi sunulmasını isteyebilir.  

3. Malzeme seçimi Yüklenicinin sunacağı en az üç malzeme numune kataloğu 

üzerinden yapılacak olup, idare sunulan malzemeyi seçebileceği gibi bunları reddedebilir, 

yeni malzeme numunesi sunulmasını isteyebilir. Malzemelerin montajları son derece sıkı bir 

şekilde kontrol edilecek ve hiçbir arıza meydana getirmeyecek şekilde önlemlerin alınması 

yükleniciden istenecektir. Kötü imalat mutlaka KONTROLÖR tarafından söktürülüp ve doğru 

olanı yükleniciye bilabedel yaptırılacaktır.  

4. Teknik Şartname ve projede ifade edilen özellikli malzemelerin veya yurt dışından 

getirilecek malzemelerin iş programına göre önceden tedariki yükleniciye ait olup bundan 

dolayı oluşacak herhangi bir gecikme veya mazeret kabul edilmeyecektir.  

5. “Malzeme“ terimi Yüklenici tarafından temin edilen ve yapılan işe giren her cins 

ham, yarı işlenmiş, işlenmiş veya imal edilmiş bütün malzeme, teçhizat ve makine anlamına 

gelecektir.  

6. Yüklenici inşaat, mekanik ve elektrik imalatında kullanacağı tüm malzemeleri 

üretimde veya şantiyede kullanımdan önce KONTROLÖR’e onaylatacaktır.  

7. Yüklenici, KONTROLÖR’ün  talep ettiği hallerde, malzemelerden numuneler 

alacak ve bu numuneler üzerinde KONTROLÖR tarafından talep edilen tüm deneyleri idare 

tarafından onaylanacak bir laboratuarda yaptıracaktır. Deneyler için gerekli her türlü alet ve 

malzeme yüklenici tarafından temin edilecek, numune alma ve deney masraflarının tamamı 

yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

8. Malzemeler ve işçilik aksi belirtilmediği takdirde en son tarihli ilgili Türk Standardı 

veya eşdeğer uluslararası yetkili standartlara ve Özel Teknik Şartnamelere uygun olacaktır. 

Tüm yapılacak işler için önceden idare onayı alınacaktır.  

9. İnşaat mahalli 2 metre yüksekliğinde ahşap veya metal paravan ile kapatılacaktır. 

Tüm inşaat mahalli kırmızı kordonla şeritlenecek ve gerekli miktarda ikaz ve uyarı levhaları 

asılacaktır. Kurulacak iskeleler fileleme sistemi içerisine alınacak ve şantiyede çalışacak tüm 

elemanlar baret takacaktır. Kurulacak iskelelere ek olarak idare tarafından talep edilmesi 

halinde dıştan görünümü engelleyici fileleme sitemi uygulanacaktır. Kurulacak iskele 

sistemlerinde KONTROLÖR‘ün onayı doğrultusunda Yapı Çalışma İskeleleri Yapım 

Kuralları (ahşap-TS8538) ve Yapı Çalışma İskeleleri Yapım Kurallarına (metal- TS8539) 

sadık kalınacak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “ İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği Tüzüğü ” uygulanacaktır.  



10. KONTROLÖR ile koordine edilerek, binada onarım sırasında personel için yeterli 

sayıda, yeterli dayanımda, osb veya benzeri malzemeden yapılmış emniyetli giriş çıkış yerleri 

yapılacaktır.  

11. Aksi belirtilmediği sürece, projede kullanılacak her türlü malzeme yüklenici 

tarafından karşılanacaktır.  

12. Yapılacak çalışmalarda, aksi belirtilmediği sürece, söz konusu iş kapsamında 

kullanılacak her türlü malzemenin şantiye yerine getirilmesi ile yapılması gereken her türlü 

montaj malzemesi ve zaiyatı, işçilik, yatay ve düşey taşıma, yükleme ve boşaltmalar, montaj, 

demontaj, işçilik ve idare tarafından istenilen yere istif işleri “Yüklenici” tarafından 

karşılanacak ve yükleniciye ayrıca bir nakliye bedeli ödenmeyecektir.  

13. Çalışmalarda kullanılacak her türlü elektrik ve su gideri yüklenicinin 

sorumluluğundadır.  

14. İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan veya hasar gören yol, altyapı, 

kaplamalı alan, elektrik, haberleşme hatları ile sıhhi tesisatlar, yeşil alanlar vb. önceki haline 

getirilecek şekilde onarılacak, bu tür imalat için ilave süre uzatımı ve ücret verilmeyecektir.  

15. Projede ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması 

teknik zorunluluk gerektiren işler idarenin öngöreceği ve işin tekniğine uygun şekilde 

yapılacaktır.  

16. Kullanılacak bütün malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin 

onayı alınacaktır.  

17. Yapılacak tüm imalat idareye fazladan hiçbir maddi ve hukuki yükümlülük 

getirmeyecek şekilde eksiksiz olarak yerine getirilecektir. Yükleniciye verilen proje ve 

detaylar üzerindeki tüm ölçüler yerinde kontrol edilecek ve yerinde alınan ölçüler kullanılacak 

olup, uygulamada karşılaşılabilecek sorunlar veya eksik tanımlar ile projelerde tespit edilen 

eksik ya da farklılıklar varsa görüş, öneri ve ilave projeler ile birlikte bir rapor halinde idareye 

sunulacaktır. Bu sebeple yapılacak her türlü hatadan Yüklenici 1‟inci derecede sorumlu 

olacaktır.  

18. “Yüklenici” firma, işin başlangıç, ilerleme ve sonuç aşamalarındaki şantiye 

fotoğraflarını çekecek ve dijital ortamda idareye teslim edecektir.  

19. Çalışmalar için gerekli olan metal iskele, güvenlik önlemleri, onarım malzemeleri, 

boya, sıva, vb. her türlü malzeme ve ihtiyaçlar yüklenici firma tarafından tedarik edilecek ve 

çalışma alanında idare ile birlikte belirlenecek noktalara nakledilecektir. Bu nakil işlemi 

esnasında gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır. Aşırı yükleme, tehlike arz edecek indirme ve 

istifleme yapılmayacaktır.  

20. İskele kurulacak olan zeminler kontrol edilecek, çökme, kayma, kırılma ve yıkılma 

gibi tehlike arz edecek noktalar tespit edilip, bu noktalar çalışma alanı dışında bırakılarak 

güvenlik tedbirleri alınacaktır.  



21. Yapının bütün cephelerinde yer alacak olan çalışma iskelesinin kurulmasında 

dikkat edilecek hususlar;  

a. İskele ayakları sağlam zemine bastırılacak, kayma, kırılma, göçme, çözülme gibi 

etkenlere maruz kalmayacak şekilde önlem alınacak ve KONTROLÖR tarafından gerekli 

görüldüğü noktalarda iskele ayakları zemine sabitlenecektir.  

b. İskele kurulumu binanın bütün cephelerinde de aynı anda başlayacak ve her 

cephenin iskelesi birbirine bağlanarak yükselecektir.  

c. İskele bağlantı noktalarına dikkat edilecektir. KONTROLÖR‘ün gerekli gördüğü 

noktalarda iskele bağlanacak ya da sabitlenecektir. 

d. İskele kurulumunda çalışacak personelin güvenliği sağlanacaktır. İskele içerisinde 

gerekli olan yürüme yolları (min. 60cm) ve kat merdivenleri iskele ile birlikte kurulacaktır. 

Çalışan personel tarafından kullanılan güvenlik emniyet kemerleri çalışma esnasında sağlam 

noktalara ve emniyet halatlarına bağlanacak, baret, çalışma eldiveni, çelik uçlu ayakkabı ve 

benzeri aletler kullanmayan personel sahadan uzaklaştırılacaktır. İskelenin tüm gözleri çapraz 

elemanlar ile birbirine bağlanacaktır.  

e. Kurulum esnasında iskele parçalarının üst noktalara ulaşımını sağlamak amacıyla 

güvenli noktalar belirlenecek ve parçalar, makaralı bir sistemle nakledilecektir.  

f. İskele yükseldikçe yapının kolon, kiriş gibi taşıyıcı noktalarına her 2 metre 

aralıklarla çelik dübel ve çelik halat ile bağlanacaktır. 

 g. İş yapımına başlanmadan iskelenin dış cephesi tamamen file ile kapatılacaktır. 

Yürüme yolları, kat merdivenleri, güvenlik bariyerleri, kaza önleme aletleri (baret, eldiven, 

çelik ayakkabı, emniyet kemeri, emniyet halatı v.b.) hazır hale getirilecek ve iş bitimi süresine 

kadar kullanılacaktır.  

h. Yukarıda belirtilen iskele kurulumuna ilişkin maddeler tamamlanmadan ve 

idare tarafından onay verilmeden iş yapımına başlanılmayacaktır.  

22. Çalışmalarda tüm güvenlik önlemlerinin alınması ve uygulanması yüklenicinin 

sorumluluğundadır.  

23. Yüklenici, ilgili iş için şantiyede en az 2(iki) yıl tecrübeli Elektrik Mühendisi, 

Makine Mühendisi, İnşaat Mühendisi/Mimar çalıştırmak zorundadır.  

24. Malzemelerin sarfiyat miktarları ve uygulama şekillerinde üretici firmanın 

direktiflerine sadık kalınacaktır. Uygulamalar üretici firmanın onaylayacağı özel eğitim almış 

kişiler tarafından yapılacaktır.  

25. Yapılacak her türlü iş çok dikkatli, temiz ve çevreye zarar vermeyecek şekilde, 

ayrıca birinci sınıf malzeme ve işçilik ile yapılacaktır.  

26. Proje paftaları ve şartnameler bir bütün olup tek tek birbirine bağlayıcıdır.  



27. Yüklenici şantiye, iş ve işçi güvenliğine yönelik tüm güvenlik önlemlerinin 

alınması ve uygulanması sağlamak zorundadır. Şantiyede meydana gelebilecek herhangi bir iş 

kazasından yüklenici sorumludur. Çalışan tüm personelin gerekli tüm güvenlik malzemeleri 

ve sigorta işlemleri yüklenici tarafından bir tamam yapılmış olacaktır.  

28. Şantiyede çalışacak personelin barınma ve yemek ihtiyacı firma tarafından 

karşılanacaktır.  

29. İş sırasında malzemelerin şantiye yerine getirilmesi, indirilmesi, yatay ve düşey 

tüm taşımalar yüklenici firmaya aittir.  

30. Çalışma alanında montajı iş sonunda gerçekleştirilecek olan sökülen, yerinden 

alınan tüm malzemeler idareye bildirilecek veya idarenin isteği doğrultusunda gösterilen yere 

nakledilip, düzgün bir şekilde yerleştirilecektir. İş bitimi sonunda sökülen malzemeler 

eksiksiz yüklenici tarafından tekrar yerlerine monte edilecektir. İnşaat sırasında çevreye zarar 

verilmesi durumunda yüklenici verdiği zararı karşılamakla yükümlüdür.  

31. Malzemeler DIN, TSE, ISO, CE, BS’ den en az birine uygun olacaktır. Uygunluk; 

ürün veya ambalaj üzerinde gözle muayene edilecektir. Kıbrıs üretimi olan malzemelerde 

belirtilen standartlar aranmayacaktır ancak üretimin Kıbrıs’ta yapıldığı belgelenecektir. 

Malzemelerin hiç biri kesinlikle menşei belirsiz Uzakdoğu malzemesi olmayacaktır.  

32. Tesisatta kullanılmak üzere temin edilen tüm cihazlar monte edilmeden önce 

tesisat ve elektrik sistemine uygunluğu saptandıktan sonra montesi yapılacaktır.  

33. Çalışılan her gün sonunda çalışma alanı ve çevresi için gerekli temizlik yapılıp 

düzenli bir şekilde bırakılacaktır. Yapılan tüm işler tamamlandıktan sonra çalışma alanı ve 

çevresi her türlü inşaat artığından temizlenmiş olarak idareye teslim edilecektir. İnşaat 

tesliminden önce zarar gören tüm kısımlar tamir edilecek, imalatta kusur tespit edildiği 

takdirde, iş teslimi yapılmayacaktır. Müteahhit kabulden önce meydana gelecek bütün zararı  

gidermekle birlikte projeyi eksiksiz, hasarsız, tadilatı; proje ve şartnameye uygun olarak 

tamamlanmış ve anahtar teslim bir şekilde idareye teslim etmekle yükümlüdür.  

34. Yapılan iş için 2 (iki) sene firma garantisi verilecek ve meydana gelebilecek 

sorunlar halinde firma tarafından müdahale edilecek ve sorunlar giderilecektir.  

35. Şartnamede belirtilen ölçü, ebatlar ve adetler yaklaşık maliyet hesabı içindir. Net 

ölçüler imalat esnasında yerinde alınacak, iş bu ölçülere göre gerçekleştirilecektir.  

36. İmalatı yapılan tüm işler sorunsuz ve çalışır şekilde teslim edilecektir.  

33. ÖZEL ŞARTLAR:Müteahhit firma, gece saatlerinde ve haftasonları çalışma gereksinimi 

duyması halinde, yetkili izin makamından gerekli izinleri almakla sorumlu olacaktır. 

 

 

İşbu özel idari şartname bu madde dahil toplam 33 madde, 10 sayfadan ibarettir. 


